

Actividad	Plazo de ejecución estimado	Perfil	Inspecciones requeridas	Precio unitario (€)	Precio total(€)
Apoyo comprobaciones instalación fotovoltaica	12 meses	Varios perfiles	1.800	234,48	422.064,00
Apoyo comprobaciones instalación cogeneración	12 meses	Varios perfiles	38	1.644,43	62.488,34
Apoyo comprobaciones instalación biomasa/residuos	12 meses	Varios perfiles	8	1.580,87	12.646,96
Apoyo comprobaciones instalación Eólica	12 meses	Varios perfiles	45	458,76	20.644,20
Apoyo comprobaciones instalación hidráulica	12 meses	Varios perfiles	6	1.686,34	10.118,04
Apoyo comprobaciones distribuidoras <100.000 clientes IBO, ROMNLAE	12 meses	Varios perfiles	20	5.088,71	101.774,20
Apoyo comprobaciones distribuidoras >100.000 clientes IBO, ROMNLAE	12 meses	Varios perfiles	5	23.975,31	119.876,55
Apoyo comprobaciones unidades físicas	12 meses	Varios perfiles	54	4.611,66	249.029,64
Apoyo a las ayudas RD 1125/2021	12 meses	Varios perfiles	1	198.931,81	198.931,81
Presupuesto total					1.197.573,74
4,50 % Costes Indirectos s/ 1.197.573,74 €					53.890,82
5,00 % Gastos Generales s/ 1.251.464,56 €					62.573,23
PRESUPUESTO TOTAL DEL ENCARGO					1.314.037,79